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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T– część ogólna 
 
Wstęp 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” (ST) są 
wymagania dotyczące budowy i odbioru technicznego robót budowlanych związanych z - Modernizacja 
szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w Kuninie za pomocą opisów 
technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, 
w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót. 
2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznych 
Podstawę opracowania stanowią: 
a) Umowa z Inwestorem 
b) Wizja lokalna i pomiary z natury 
c) Konsultacje i ustalenia z Inwestorem 
d) Przepisy Prawa budowlanego  
3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania 
Zamawiającego i moŜliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa. 
4. Określenia podstawowe 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty 
ST – specyfikacja techniczna 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 
PZJ – program zapewnienia jakości 
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 
PN – Polska Norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upowaŜnioną do tego celu jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
Dziennik budowy – oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy 
zgodnie z polskim prawem budowlanym, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru – osoba reprezentująca Inwestora, wydająca kierownikowi budowy polecenia 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, 
wykonania prób lub badań, takŜe odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie wyrobów i urządzeń technicznych. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słuŜącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych załączników. Wpisy w KsiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 
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Materiały – wszelkie materiały budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja techniczna – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane -  część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych.  
5. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 
Specyfikacją techniczną objęto wszystkie roboty budowlane wyszczególnione w kosztorysach: 
Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 
6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru obowiązującymi normami i 
przepisami prawa. 

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru. 
• W  okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 

końcowego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją robót. 
• Wykonawca jest obowiązany do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru 

budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do 
udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą. 

7. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaŜe Wykonawcy, w terminie i na warunkach określonych w Umowie, 
teren budowy oraz następujące dokumenty: 
• Pozwolenie na budowę 
• Dokumentację projektową 
• Dziennik budowy 
• Księgę obmiarów 
• Specyfikację techniczną 
• Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót. 
8. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki techniczne, obliczenia i inne niezbędne dokumenty. 
9. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
• Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w warunkach umowy. 

• Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

• W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dane określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, do których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale 
osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór moŜe zaakceptować takie roboty i 
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

10. Zabezpieczenie obiektu budowy w robotach budowlanych. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.  
Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 

5 

• Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia odbioru ostatecznego robót. 

• O ile zajdzie taka potrzeba przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robót. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

• W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 

• Wszystkie znaki, zadaszenia i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
• Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w cenie ofertowej. 
• Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w cenie 

ofertowej. 
11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
• Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 

ochrony środowiska obciąŜa Wykonawcę. 
• W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� moŜliwością powstania poŜaru. 

12. Ochrona przeciwpoŜarowa 
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 
• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowany poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
• Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
• Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

• JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

14. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
• Wykonawca jest obowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi w/w uszkodzenie 
lub zniszczenie. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
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przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

• Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy. 

15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie lub 
inne odnośne dokumenty. 

17. Tablice na czas budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas 
wykonywania robót. Tablica informacyjna winna być wykonana według obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo budowlane. 
18. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowaniu terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określonymi przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 
2. Materiały 
 
1. Źródła uzyskania materiałów 
• Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

• Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowe w czasie 
postępu robót. 

2. Wykonawca na Ŝądanie Inspektora nadzoru jest obowiązany: 
• w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną, 
• udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych do 

wbudowania, 
1. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. JeŜeli Inspektor nadzoru zezwoli 
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Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

• KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
budowlanych i były dostępne do kontroli prze Inspektora nadzoru. 

• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 
dwa tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie moŜe być 
później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
 
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

 
5. Wykonanie robót 
 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takŜe 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜane kwestie. 

• Polecenie Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

b) część szczegółową opisową dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2. Zasady kontroli jakości robót 
• Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 
• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. 
• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 

wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
3. Badania i pomiary 
• Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora  nadzoru. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

• Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zaŜądania dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
zaświadczenie stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

• Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
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• Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

• Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi 
nadzoru. 

• Materiały dla których konieczne są atesty będą określone przez Inspektora nadzoru. Kopie atestów 
powinny być przedłoŜone Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów. 

4. Certyfikaty i deklaracje 
• Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały 

lub urządzenia i sprzęt które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa – wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

c) Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętu. 
• W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie ze ST powyŜszych dokumentów, kaŜda partia 

dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bez wątpliwości potwierdzają ich 
pochodzenie. 

• Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
Wykonawcy. 

• Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

• KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim bez 
przerw. 

• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy o przyczyny przerw w 

robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przyjęcia ich lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
6. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie, 
• dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze). 
7. Przechowywanie dokumentów budowy 
• Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
• Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 

wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ustaloną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów wpisywane SA do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Urządzenia i sprzęt będą 

posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
3. Czas przeprowadzania obmiaru 
• Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
• Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

• Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 

 
8. Odbiór robót i dostawy 
 
1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu – zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

• W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, Ŝe występują odchylenia od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
4. Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. (nie później niŜ 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót). 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej 
wykonanych robót na podstawie przedłoŜonych dokumentów i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

• W przypadkach niewykonywania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację projektową, 
b) Specyfikacje techniczne, 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonanie jego zaleceń, 
d) Receptury i ustalenia technologiczne, 
e) Dziennik budowy i Księgi obmiarów, 
f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych, 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi, 
h) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty, 
i) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
• W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

• Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

• Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 
• Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
• Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany ma podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” i uwag uŜytkownika zebranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego. 

 
9. Podstawa płatności 
 
Ustalenia ogólne 
• Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostką obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 
• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
• Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać 

podatku VAT. 
• Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone w 

w/w dokumencie, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. Przepisy związane 
 
Akty prawe 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze akty prawne: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 i z 2005r. Nr 75, poz. 
664), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. 
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 

� Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 
80 z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953), 

� Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115), 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627). 
Normy i normatywy 
Lp. Nr normy PN Tytuł normy PN 
1 PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych  
2 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w 

projektach zagospodarowania działki lub terenu 
3 PN-EN 206-1:2003 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2005 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2006 

 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

4 PN-EN 13139:2003 
PN-EN 13139:2003/Ac:2004 

 
Kruszywa do zapraw 

5 PN-EN 12620:2004/Ac:2004 Kruszywa do betonów 
7 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
9 PN-EN 1340:2004 

PN-EN 1340:2004/AC:2007 
KrawęŜniki betonowe - Wymagania i metody badań 

 
Inne dokumenty odniesienia 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
� Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie, 
� Instrukcje producentów odnośnie montaŜu, sposobu uŜytkowania i warunków gwarancyjnych, 
� Inne opracowania specjalistyczne. 
 
Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branŜowych oraz niniejszej ST naleŜy 
traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane 
materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości nie mogą być 
gorsze od wymienionych w projektach i ST. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
 
1. Modernizacja szkolnego placu zabaw – roboty ziemne kod CPV 45111200-1 
Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru technicznego - 
Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w Kuninie – roboty 
ziemne 
Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z robotami ziemnymi. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i OST. 
Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
Sprzęt 
Łopaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, ładowarki oraz samochody wywrotki, sprzęt do 
pompowania wody z wykopu. 
Odspajanie i ładowanie gruntu naleŜy wykonać mechanicznie z wywiezieniem gruntu środkami 
transportowymi do 5 km. Jako rodzaj transportu gruntu bezpośrednio z wykopu wybrano koparki, których 
ilość naleŜy dostosować do ilości mas ziemnych (do wywiezienia) oraz moŜliwości i ilości środków 
transportowych. 
Wykonanie, zakres robót:  
W celu wykonania robót zgodnie z projektem modernizacji szkolnego placu zabaw w ramach 
programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Kuninie przeznaczony do zagospodarowania 
pod bezpieczny plac zabaw naleŜy wykonać następujące roboty ziemne:  
• nawiezienie i wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod nawierzchnię piankową i syntetyczną, 
• wykonanie nawierzchni syntetycznej, 
• nawiezienie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników.  
Odbiór materiałów.  
Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed 
rozładunkiem na placu.  
Odbiór robót.  
Odbiór końcowy — robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera 
komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót. 
2. Modernizacja szkolnego placu zabaw – roboty montaŜowe  
Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru technicznego - 
Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w Kuninie – roboty 
montaŜowe 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót montaŜowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających 
elementów małej architektury.  
Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z robotami ziemnymi. 
Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i OST. 
    Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
Materiał:  
1. Karuzela krzyŜowa - 1 szt.,  
2. Huśtawka podwójna - 1 szt.  
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3. Linarium stoŜek - 1 szt.  
4. Platforma nr 1 - 1 szt.  
5. Platforma nr 2 - 1 szt.  
6. Konik na spręŜynie - 1 szt.  
7. Drewniana ławka z oparciem - 2 szt.  
8. Drewniana ławka z wieszakiem -1 szt.  
9. Kosz na śmieci - 3 szt.  
10. Tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.  
11. Ogrodzenie z furtką - 51 m.  
Uwaga!  
Na placu zabaw winien zostać umieszczony regulamin placu zabaw jako piktogram graficzny i opisowy.  
Sprzęt i maszyny:  
• Łopaty, kilofy, łomy, grabki  
• Poziomice,  
• Młotki  
• Klucze specjalistyczne  
• Wiertarki i wkrętarki  
• Ubijaki i zagęszczarki  
• Taczka  
Transport:  
• Samochód skrzyniowy  
• Samochód samowyładowczy  
Wykonanie i zakres robót.  
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  
MontaŜu dokonać z uwzględnieniem stref uŜytkowania i bezpieczeństwa.  
Miejsce prac montaŜowych zabezpieczyć przed moŜliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót 
osób niepowołanych.  
MontaŜu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.  
Podczas prac stosować się do instrukcji montaŜu danego urządzenia.  
MontaŜ urządzeń od poz. 1. do poz. 10 dokonać w gruncie na prefabrykowanych  
fundamentach Ŝelbetowych.  
Odbiór materiałów.  
NaleŜy sprawdzić:  
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu  
• Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z 
dokumentacją projektową a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek 
elementów składowych  
• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.  
Odbiór końcowy robót.  
Odbiór końcowy - roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji 
projektowej i przepisów związanych.  
Odbiór końcowy - roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera 
komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.  
Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala 
termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.  
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.  
Komisja ma obowiązek sprawdzenia:  
• zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową ( bez zmian)  
• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń  
• przestrzegania zaleceń instrukcji montaŜu poszczególnych urządzeń  
• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty 
bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia  
• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie  
• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania  
• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu 
budowy  
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Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje 
go.  
Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane 
roboty  
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza 
przedmiotowy teren do uŜytkowania.  
3. Modernizacja szkolnego placu zabaw – wykonanie nawierzchni syntetycznej  
Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru technicznego - 
Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w Kuninie – wykonanie 
nawierzchni syntetycznej placu zabaw. 
Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z robotami ziemnymi. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i OST. 
    Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" 
Materiały na strefę bezpieczną placu zabaw z nawierzchni syntetycznej: 
Badania na zgodność z norma PN-EN 1177, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 
ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie. 
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie. 
Nawierzchnia winna być przepuszczalna dla wody. NaleŜy ja zrealizować zgodnie z normą PN-EN 1177 
(nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki z wysokości do 150 cm i 220 cm). Wykonawca winien 
przedstawić certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo przy swobodnym upadku z wysokości 150 cm i 
220 cm. 
Rozmieszczenie urządzeń zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych 
nawierzchni, ogrodzenia itp. w odległości min 150 cm.  
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0  
Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0  
Wykonanie nawierzchni: 
Nawierzchnię naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz instrukcją producenta. Nawierzchnię naleŜy 
zrealizować zgodnie z PN-EN 1177 zwracając szczególną uwagę na jej grubość zapewniającą bezpieczny 
upadek z wysokości 150 cm. 
Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0  
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0  
Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  
Normy i dokumenty związane 
Normy: 
PN-EN 1177 (nawierzchnie placu zabaw amortyzujące upadki) 
PN-EN 1176 (wyposaŜenie placu zabaw i wymagania bezpieczeństwa) 
Atesty PZH 
Instrukcje producentów urządzeń. 
 


